
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาขุดลอกทรายบริเวณท่าแพสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า จ้านวน ๔ สถานี และขุดบ่อบริเวณล้าน ้าปิง  
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริเวณ หมู่ ๖, ๗, ๑๐ และหมู่ ๑๙ ต้าบลดอยหล่อ 
/หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  งานส่งเสริมการเกษตรและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส้านักปลัด   

     องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    214,500.- บาท 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป   

      - ขุดลอกทรายบริเวณท่าแพสถานสีูบน ้าด้วยไ ฟฟา้บา้นเหลา่ปว๋ย ก วา้ง  ๑๘.๐ ๐  เมตร ยาว ๕๖.๐ ๐  เมตร ลึก  

         ๒.๐ ๐  เมตรจา กระดับผ ิวน ้าโ ดยเฉลี่ย หรอืมีปริมาณงานดินขุดไม่นอ้ยกว่า ๒,๐ ๑๖ ลูกบาศก์เมตร 

 - ขุดลอกทรายบริเวณท่าแพสถานสีูบน ้าด้วยไ ฟฟา้บา้นห้วยโจ้ - หนองผ ้า , บ้านหว้ยโ จ้ - หนองผ ้า   

    ๒  กว้าง  ๑๒.๐ ๐  เมตร ยาว ๑๐๐.๐ ๐  เมตร ลึก ๑.๔๐  เมตร จ ากระดับผ ิวน ้าโ ดยเฉลี่ย หรอืมีปริมาณงานดิน 

    ขุดไม่นอ้ยกว่า ๑,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร 

 - ขุดลอกทรายบริเวณท่าแพสถานสีูบน ้าด้วยไ ฟฟา้บา้นดอยหล่อ กว้าง  ๑๘.๐ ๐  เมตร ยาว ๓๒.๐ ๐  เมตร ลึก  

    ๒.๐ ๐  เมตร จ ากระดับผ ิวน ้าโ ดยเฉลี่ย หรอืมีปริมาณงานดินขุดไม่นอ้ยกว่า ๑,๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร 

 - ขุดบ่อบริเวณล้าน ้าปงิเพื่อแกไ้ ขปัญหาภัยแลง้ บริเวณ หมู่ ๖, ๗, ๑๐ และหมู ่ ๑๙ ต้าบลดอยหล่อ จ ้านวน 

    ประมาณ ๑๒ บ่อ ขนาดความกว้างปากบ่อเส้นผ ่าศูนย์กลาง  ๑๒.๐ ๐  เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐ ๐  เมตร จ ากระดับเดิม    

   หรือมปีริมาณงานดินขุดไม่นอ้ยกว่า ๔,๑๗๕ ลูกบาศก์เมตร 

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที ่ 

- สถานีบ้านห้วยโจ้ – หนองผ้า และสถานีบ้านห้วยโจ้ – หนองผ้า 2 ประมาณการเมื่อวันที ่20 เมษายน 2559   เป็น

เงิน  52,000.- บาท 

- สถานีบ้านดอยหล่อ ประมาณการเมื่อวันที ่25 เมษายน 2559   เป็นเงิน  26,000.- บาท 

- สถานีบ้านเหล่าป๋วย  ประมาณการเมื่อวันที ่ 25 เมษายน 2559   เป็นเงิน  45,500.- บาท 

- ขุดบ่อบริเวณล้าน ้าปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริเวณ หมู่ ๖, ๗, ๑๐ และหมู่ ๑๙ ต้าบลดอยหล่อ ประมาณการเมื่อวันที ่
25 เมษายน 2559   เป็นเงิน  91,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน กองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันท่ี  20 เมษายน 2559 (สถานี
บ้านห้วยโจ้ – หนองผ้า และสถานีบ้านห้วยโจ้ – หนองผ้า 2).     

5.2  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน กองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันท่ี  25 เมษายน 2559  (สถานี
บ้านดอยหล่อ). 

5.3  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน กองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันท่ี  25 เมษายน 2559  (สถานี
บ้านเหล่าป๋วย). 

5.4  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน กองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันท่ี  20 เมษายน     
2559 (ขุดบ่อบริเวณล้าน ้าปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริเวณ หมู่ ๖, ๗, ๑๐ และหมู่ ๑๙ ต้าบลดอยหล่อ) 

       6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
        6.1  นายณัฐวุฒิ  บุตรต๊ะ                ต้าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

   6.2 นายณัฐพล  นกแก้ว                 ต้าแหน่ง  วิศวกรโยธา 
   6.3 นายภาณุพงศ์  มะณีทอง            ต้าแหน่ง  นายช่างโยธา 

             6.4 นางสุมิตรา  งามเจริญ               ต้าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
 

แบบ ปปช.07 



 


